

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení

- 1. Zhotoviteľ:** **Pemass.s.r.o.**  
Plavecké Podhradie  
IČO: 36782742  
DIČ: 2022382384  
IČDPH: SK2022382384  
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., 2629860963/1100
- 2. Objednávateľ :** **Základná škola Rohožník**  
Sídlo : 906 38 Rohožník č.399  
IČO : 31810284  
DIČ : 2021638399

### I.

#### Všeobecné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. II. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VI. tejto zmluvy.

### II.

#### Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a dodať pre objednávateľa **skriňové zostavy a vešiakové steny do priestorov chodby na 1.stupni, v objekte ZŠ Rohožník 399** podľa cenovej ponuky zo dňa 19.12.2013, ktorá je prílohou tejto zmluvy, ďalej zabezpečiť montáž príslušenstva uvedeného v cenovej ponuke a odovzdať funkčný predmet tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné splnenie diela podľa tejto zmluvy.

### III.

#### Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy **s termínom začatia plnenia od 23.12.2013 a termínom ukončenia plnenia do 31.12.2013.**
2. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa odovzdaním predmetu diela.

### IV.

#### Povinnosti objednávateľa

1. Objednávateľ je povinný vykonané dielo po dokončení prevziať.

### V.

#### Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa tejto zmluvy , vrátane dodania potrebného materiálu.

### VI.

#### Cena diela

1. Cena za vykonanie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena materiálu) je určená na základe výzvy na predkladanie ponúk (zakázka s nízkou hodnotou) vo výške **3360 EUR s DPH.**
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela na základe faktúry splatnej do 7 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi práce, ktoré vzniknú na základe nepredvídaných skutočností spojených s opravou. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť fotodokumentáciu nepredvídaných porúch, ktorých odstránenie navýši dohodnutú cenu za dielo.

### VII.

#### Záručná doba

1. Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých objednávateľom pri tvorbe objednávky diela.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom.
4. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.

#### VIII.

##### Sankcie

1. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi penále z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

#### IX.

##### Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Rohožník, dňa 20.12.2013

Rohožník, dňa 20.12.2013




Zhotoviteľ

**PEMASS s.r.o.**

výroba nábytku

906 36 Plavecké Podhradie 75

IČO: 36782742, IČ DPH: SK2022382384



Objednávateľ

ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
ROHOŽNÍK  
805 JF, ROKOČNÝ 6.359  
11.01.2014